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Bygningsdels-ID, levering af præfabrikerede kviste 

1.1 Orientering 

1.2 Omfang 

- Levering af præfabrikerede kviste som Kviste Kompagniet Vesterbæk 
- Montage jf leverandørens anvisning 

-

1.3  Tegningsmateriale 

- Kviste leverandør fremsender tegninger til godkendelse.  

1.4 Koordinering 

- Tømrer koordinerer med kvisteleverandør omkring montering.  

1.5 Tilstødende bygningsdele 

- Indvendig beklædning 
- Undertag 
- Afstandslister/spær 
- Lægter 
- Tagbelægning 

  

1.6 Forudgående arbejder 

- Etablering af eventuelle udvekslinger 
- Etablering af eventuelle hjælpespær 
- Montage af kvisterammer 
- Montage af afvandingsrender mellem undertag og kvisterammer 
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1.7 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

- Montage af kviste 
- Kalibrering af kviste 
- Fastgørelse af kviste 
- Tilpasning af tagsten omkring kviste 

1.6 Projektering 

- Opstalt af kviste forfra og fra siden 
- Detalje ved kvistrod 
- Detalje ved skotrende og flunke 
- Detalje ved Tagfod og flunke 
- Detalje ved skotrende og undertag 
- Snit af kviste 

1.7 Undersøgelser 

- Opmåling af spærhældning på hovedtag. Tolerance +/- 0,5 ° grader 
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1.8 Materialer og bygningsdele 

Flunke : 

- 22x100mm hv forskalling pr 450mm 
- 0,20mm damspærer med tapede samlinger 
- 45mm C24 spærtræ med stolper pr 600mm 
- 100mm Kingspan 
- 9mm vindspærer 
- 18mm ventilation 
- 23x100 ru forskalling 4-7mm mellemrum 
- 0,8mm zink i blenfalse  
- Flunke ventileres direkte ved skotrende. Min 50 - 150mm frigang mellem 
  flunke og skotrende  

Tag : 

- 22x100 hv forskalling pr 300mm 
- 0,20mm dampspærer med tapede samlinger 
- 45mm c24 spær pr 600mm fastgjordt til flunke med vinkelbeslag 
- 185-325mm glasuld kl 34 
- 23x100 ru forskalling 4-7mm mellemrum 
- 0,8mm zink i stående false dobbelt lukkede . 
- Tag ventileres direkte ved tagfod 

Skotrender / siderender : 

- 18mm basalitbehandlet krydsfiner med 63mm opkant fra spær 
- 0,8mm zink med med 63mm opkant fra spær 
- Skotrender kvisttag falset 
- Kvistrod i waxaflex  

Front / spejl : 

 - Front i 0,8mm zink 
-  Zink drypnæse over vindue 
-  Spejl i 0,8mm zink i v formation 
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1.9 Prøver 

- Der udføres muckup af kviste til godkendelse 

1.10 D&V-dokumentation 

- Der fremsendes dv på kviste 

1.11 Generelt omkring kviste 

Zinkarbejde udføres som kviste Kompagniet Vesterbæk udfører zinkarbejde på kvi-
ste. Herunder : 

- Hjørne detaljer mellem flunk og front 
- Falsede detaljer ved tag 
- Overgang mellem rygning og tag 
- Spejl 
- Skotrender 
- Flunke  
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